

JKP ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ „БЕОГРАД“

Број: ВНР-240/15

Датум: 22.12.2015. године

XIV-1/1-ТТ/ЗМ

ПРЕДМЕТ: јавна набавка: ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ДВА КОЛОСЕКА ЗА ПАРКИРАЊЕ У ТРАМВАЈСКОМ ДЕПОУ САВА, бр. ВНР-240/15 - разјашњење 5

Поштовани,

Сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС број 124/12, 14/15 и 68/15) у прилогу се налази допис Комисије за предметну јавну набавку, у вези са припремањем понуде.

С поштовањем,

ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР ОД ИНВЕСТИЦИЈЕ

Љепосавка Видовић, дипл. правник

Број: ВНР-240/15

Датум: 22.12.2015. године


ПРЕДМЕТ: јавна набавка: ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ДВА КОЛОСЕКА ЗА ПАРКИРАЊЕ У ТРАМВАЈСКОМ ДЕПОУ САВА, бр. ВНР-240/15 - разјашњење 5

На основу захтева за разјашњење, добијеним од стране заинтересованог понуђача, Наручилац наводи следеће:

	ПИТАЊЕ	ОДГОВОР
1	Можете ли да нам разјасните кад може да се очекује почетак извођења радова имајући у виду рокове испоруке материјала горњег строја?	<p>Почетак извођења радова се очекује по потписивању уговора са изабраним понуђачем, након достављања средстава обезбеђења у складу са моделом уговора, а рок за извршење предметних радова је 160 дана од дана увођења у посао од стране Наручиоца.</p> <p>Дани у којима због објективних околности (временских неприлика, ванредне ситуације или слично) нема услова за извођење радова - неће се рачунати у уговорени рок.</p>

Ово разјашњење 5 чини саставни део Конкурсне документације за набавку бр. ВНР-240/15.

ЗА КОМИСИЈУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ


Татјана Трајковић, дипл. правник